

**Město Hrochův Týnec**, IČO:00270156, DIČ: CZ00270156  
Sídlo Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec  
zastoupené Ing. Petrem Schejbalem, starostou města

(dále jen „**Vlastník**“)

na straně jedné

**a**

**ČEZ Distribuce, a. s.**

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zastoupená společností **Montprojekt, a.s.**, se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17, IČ: 28494032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3003, v zastoupení na základě Plné moci ČEZ Distribuce, a.s. evidenční číslo: PM/II-083/2019 ze dne 28.01. 2019 vedoucím projektantem panem **Milanem Dundou**.

(dále jen „**Stavebník**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

**DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY**  
**č. IE-12-2007945/DUS/1f**  
**NÁZEV STAVBY: HROCHŮV TÝNEC, RIEGROVA - REKON. NN**

**Článek I.**

**Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Vlastník je vlastníkem nemovitosti v rozsahu podílu **4139/10000** vzhledem k celku  
- pozemku/ů parc.č. **st. 27/3**, LV 1491 v k.ú. **Hrochův Týnec**, obec Hrochův Týnec,  
(dále jen „**Dotčená nemovitost**“).
2. Stavebník je investorem stavby **nového hlavního domovního vedení (HDV) z nové pojistkové skříně a HDV skrz zed' a drážkou ve zdi do ER (5xER). Kompletní demontáže venkovního vedení nn 1kV.**, (dále jen „**Stavba**“), která se bude nacházet mj. na Dotčené(ných) nemovitosti(tech).

**Článek II.**

**Předmět dohody**

1. Vlastník(ci) tímto uděluje(i) Stavebníkovi souhlas s provedením a umístěním Stavby. Rozsah dotčení Dotčené nemovitosti stavbou Vedení je vyznačen v situačním snímku, který je součástí této dohody.

2. Smluvní strany se dohodly, že Stavebník je oprávněn provést Stavbu prostřednictvím třetích osob. Vlastník(ci) se dále zavazuje/í umožnit v nezbytném rozsahu Stavebníkovi případně jím určeným třetím osobám přístup na Dotčenou nemovitost za účelem realizace Stavby. A to pouze po předchozí domluvě a za přítomnosti vlastníka případně jím pověřené osoby.

Práce na dotčené(ných) nemovitosti(tech) budou spočívat zejména ve vybudování:


**nového hlavního domovního vedení (HDV) z nové pojistkové skříně a HDV skrz zed' a drážkou ve zdi do ER (5xER). Kompletní demontáže venkovního vedení nn 1kV.**

3. Stavebník se tímto zavazuje v průběhu Stavby co nejvíce šetřit práva Vlastníka/ků. Po skončení prací je Stavebník povinen uvést Dotčenou nemovitost do předchozího stavu.

### **Článek III. Závěrečná ujednání**

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.
2. Přijetí návrhu této dohody s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této dohodě.
3. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jiná forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení dohody.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží každý z účastníků této dohody.
5. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách [www.cezdistribuce.cz/gdpr](http://www.cezdistribuce.cz/gdpr) nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.

6. Součástí této dohody je Situační snímek se zákresem předpokládaného dotčení Dotčené nemovitosti s podpisy vlastníků/spoluvlastníků



LEGENDA:

- kabelovř vedenřĩn 1kV stāvajřĩ
- venkřovnř vedenřĩn 1kV demontovřnř
- kabelovř vedenřĩn 1kV projektovřnř
- hlavnř rozbořřvř vedenřĩ projektovřnř
- ⊕⊖⊕⊖⊕⊖ kanřřle z střřřřnř z sloupř ěn demontovřnř
- pořřřřřovř skřĩnř stāvajřĩ
- pořřřřřovř skřĩnř demontovřnř

- elektromřř stāvajřĩ
- ⊞ pořřřřřovř skřĩnř projektovřnř
- ⊞ typ projektovřnř skřĩnř
- 123 R1 řřřřř projektovřnř skřĩnř
- ⊞ uzemřnřnř projektovřnř
- hranice parcěl
- 1001/4 řřřřř parcely
- 211 řřřřř popisnř
- pãřřřřř

**SOUHLASĪM S NAVRHOVANĪM STAVEBNĪM ZĀMĚREM**

Dne ..... 2020

Dne .....2020

Vlastnřĩk

Stavebnřĩk

Podpřřs: **Mřsto Hrochřv Třynec**

IĀO: 00270156

Sřdlo: Smetanova 25, 53862 Hrochřv Třynec

Vlastnřĩk pozemku/ř parc.Ā. st. 27/3

ĀEZ Distribuce, a. s.

V zastoupenřĩ

Vedoucĩ projektant **Milan Dunda**

**Prosřĩm o uvednřĩ telefonickřřho kontaktu pro přĩpadnou dalřřĩ komunikaci, hlavnřř přřd realizacĩ stavby.**

